



SISTEMA DI TRASPORTO PUBBLICO DI TIPO FILOVIARIO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ING. DOMENICO MENNA

IL PROGETTISTA
ING. TIZIANO PANATO

VALIDATO
ING. ALESSANDRO ZAGO

APPROVATO
ING. DOMENICO MENNA

ACCORDO QUADRO REALIZZAZIONE DI PARCHEGGI SCAMBIATORI DENOMINATI PARK EST E OVEST A SERVIZIO DELLA FILOVIA DI VERONA PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA-ECONOMICA PARCHEGGIO EST - LOTTO 2

ELABORATO
05.PEC.QE.01.3

QUADRO ECONOMICO

DATA EMISSIONE	
31 Luglio 2023	
3	31 Ottobre 2025
2	30 Gennaio 2024
1	25 Ottobre 2023
0	31 Luglio 2023

SCALA

NOME FILE
PARK OVEST.PFTE.05.PEC.QE.01.3

Aggiornamento prezzo RV 2025
Revisione a seguito di CdS
Revisione Generale
Prima stesura

REV.	DATA	DESCRIZIONE DELLA MODIFICA
CONSULENZE SPECIALISTICHE - SERVICE DI PROGETTO : Progettazione stradale		
		
Ing. Maurizio Fabbiani via Camuzzoni, 1 - VERONA e-mail: info@infratecsrl.it tel. 045 8101737		



DATA VALIDAZIONE

DATA APPROVAZIONE

PROGETTO FATTIBILITA' T.E. PARCHEGGIO SCAMBIATORE OVEST
LOTTO 1 - QUADRO ECONOMICO

Categoria		DESCRIZIONE CATEGORIE	IMPORTO
A1	VS	LAVORI A MISURA	
	002	Demolizioni Euro	78 211,89
	003	Sbancamenti e scavi Euro	56 684,63
	PV	Oneri vari - Trasporti e scariche Euro	203 576,28
	AL-LD	Lavori di finitura e completamento Euro	63 808,77
A1		TOTALE LAVORI A MISURA -soggetti a ribasso Euro	402 281,57
A2	VS	LAVORI A CORPO	
	004	Formazione di rilevati Euro	280 359,78
	010	Drenaggi, condotte e pozzi Euro	223 737,34
	011	Lavori vari Euro	227 525,37
	013	Pavimentazioni Euro	550 086,90
	015	Opere in verde Euro	78 458,62
	016	Segnaletica orizzontale Euro	4 325,07
	017	Segnaletica verticale Euro	15 295,95
	22a	Impianti tecnologici - Rete I.P. Opere civili Euro	79 588,72
	22b	Impianti tecnologici - Rete Idrica Opere civili Euro	16 075,15
	22c	Impianti tecnologici - Rete I.P. Impianti Euro	162 578,76
	22d	Impianti tecnologici - Rete Idrica Impianti Euro	24 686,77
A2		TOTALE LAVORI A CORPO -soggetti a ribasso Euro	1 662 718,43
A3	OS	ONERI PER LA SICUREZZA -non soggetti a ribasso Euro	60 000,00
A		TOTALE LAVORI LOTTO 1 PARCHEGGIO OVEST Euro	2 125 000,00
		RIBASSO ACCORDO QUADRO -3,88% Euro	-80 122,00
		TOTALE NETTO LAVORI LOTTO 1 PARCHEGGIO OVEST Euro	2 044 878,00

		QUADRO ECONOMICO - RIEPILOGO PER VOCI	IMPORTO
A1		LAVORI A MISURA -soggetti a ribasso	
		Adeguamento via Ca' di Cozzi Euro	20 784,88
		Strade di accesso Euro	89 612,76
		Realizzazione Parcheggio Euro	228 075,16
		Lavori di finitura e completamento Euro	63 808,77
		TOTALE LAVORI A MISURA -soggetti a ribasso Euro	402 281,57
A2		LAVORI A CORPO -soggetti a ribasso	
		Adeguamento via Ca' di Cozzi Euro	46 935,06
		Strade di accesso Euro	485 733,77
		Realizzazione Parcheggio Euro	1 130 049,60
		TOTALE LAVORI A CORPO -soggetti a ribasso Euro	1 662 718,43
A4		ONERI PER LA SICUREZZA -non soggetti a ribasso Euro	60 000,00
A		TOTALE LAVORI LOTTO 1 PARCHEGGIO OVEST Euro	2 125 000,00
		RIBASSO ACCORDO QUADRO -3,88% Euro	-80 122,00
		TOTALE NETTO LAVORI LOTTO 1 PARCHEGGIO OVEST Euro	2 044 878,00

	QUADRO ECONOMICO - SOMME A DISPOSIZIONE	IMPORTO
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
B01	Lavori esclusi dall'appalto - Elementi arredo, centralina irrigaz. Euro	50 000,00
B02	Imprevisti e interferenze 3,5% Euro	71 570,73
B03	Rilievi, accertamenti, indagini Euro	9 000,00
B04	Allacciamenti e linee di pubblici servizi Euro	30 000,00
B05	Acquisizione aree, espropri, indennità, imposte, atti Euro	793 000,00
B06	Spese generali e tecniche + CI Euro	300 000,00
B07	Spese tecniche per consulenza e supporto e RUP Euro	10 000,00
B08	Spese per commissioni aggiudicatrici Euro	0,00
B09	Spese per pubblicità Euro	0,00
B10	Spese per accertamenti laboratorio, verifiche, collaudi Euro	15 000,00
B11	Fondo incentivante 2%*A Euro	42 500,00
B12	Fondo accordi bonari e revisione prezzi Euro	50 000,00
B13	IVA 10% su lavori Euro	204 487,80
B14	IVA 22% su lavori vari e spese Euro	109 025,56
B15	Fondo ANAC e arrotondamento Euro	537,91
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE Euro	1 685 122,00
A+B	IMPORTO TOTALE LOTTO 1 PARCHEGGIO OVEST Euro	3 730 000,00

Aggiornamento 31-10-2025