



SISTEMA DI TRASPORTO PUBBLICO DI TIPO FILOVIARIO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ING. DOMENICO MENNA

IL PROGETTISTA
ING. TIZIANO PANATO

VALIDATO
ING. ALESSANDRO ZAGO

APPROVATO
ING. DOMENICO MENNA

ACCORDO QUADRO REALIZZAZIONE DI PARCHEGGI SCAMBIATORI DENOMINATI PARK EST E OVEST A SERVIZIO DELLA FILOVIA DI VERONA PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA-ECONOMICA PARCHEGGIO EST - LOTTO 2

ELABORATO
05.PEC.QE.01.3

QUADRO ECONOMICO

DATA EMISSIONE	
31 Luglio 2023	
3	31 Ottobre 2025
2	30 Gennaio 2024
1	25 Ottobre 2023
0	31 Luglio 2023

SCALA

NOME FILE
PARK EST.PFTE.05.PEC.QE.01.3

Aggiornamento prezzo RV 2025
Revisione a seguito di CdS
Revisione Generale
Prima stesura

REV.	DATA	DESCRIZIONE DELLA MODIFICA
CONSULENZE SPECIALISTICHE - SERVICE DI PROGETTO : Progettazione stradale		
		
Ing. Maurizio Fabbiani via Camuzzoni, 1 - VERONA e-mail: info@infratecsrl.it tel. 045 8101737		



DATA VALIDAZIONE

DATA APPROVAZIONE

PROGETTO DI FATTIBILITA' T.E PARCHEGGIO SCAMBIATORE EST
LOTTO 2 - QUADRO ECONOMICO

Categoria		DESCRIZIONE CATEGORIE	IMPORTO
A1	VS	LAVORI A MISURA	
	002	Demolizioni Euro	13 513,46
	003	Sbancamenti e scavi Euro	76 135,80
	PV	Oneri vari - Trasporti e discariche Euro	210 500,72
	AL-DD	Lavori di finitura e completamento Euro	67 452,49
A1		TOTALE LAVORI A MISURA soggetti a ribasso Euro	367 602,47
A2	VS	LAVORI A CORPO	
	004	Formazione di rilevati Euro	327 134,50
	005	Congomerati cementizi Euro	11 268,15
	010	Drenaggi, condotte e pozzetti Euro	243 595,17
	011	Lavori vari Euro	168 170,20
	013	Pavimentazioni Euro	481 005,24
	015	Opere in verde Euro	66 546,56
	016	Segnaletica orizzontale Euro	3 431,12
	017	Segnaletica verticale Euro	13 385,44
	019	Barriere di sicurezza Euro	77 402,52
	022a	Impianti tecnologici- Rete I.P. Opere civili Euro	86 981,71
	022b	Impianti tecnologici- Rete Idrica Opere civili Euro	16 467,37
	022c	Impianti tecnologici- Rete I.P. Impianti Euro	211 036,41
	022d	Impianti tecnologici- Rete Idrica Impianti Euro	35 973,14
A2		TOTALE LAVORI A CORPO soggetti a ribasso Euro	1 742 397,53
A3	OS	ONERI PER LA SICUREZZA non soggetti a ribasso Euro	60 000,00
A		TOTALE LORDO LAVORI LOTTO 2 PARCHEGGIO EST Euro	2 170 000,00
		RIBASSO ACCORDO QUADRO -3,18% Euro	-67 098,00
		TOTALE NETTO LAVORI LOTTO 2 PARCHEGGIO EST Euro	2 102 902,00

		RIEPILOGO PER INTERVENTI	IMPORTO
A1		LAVORI A MISURA -soggetti a ribasso	
		Realizzazione Parcheggio Euro	191 215,26
		Realizzazione Asse Principale Euro	86 157,96
		Modifica corsia entrata via Unita' d'Italia Euro	22 776,76
		Lavori di finitura e completamento Euro	67 452,49
		TOTALE LAVORI A MISURA -soggetti a ribasso Euro	367 602,47
A2		LAVORI A CORPO -soggetti a ribasso	
		Realizzazione Parcheggio Euro	1 153 916,15
		Realizzazione Asse Principale Euro	507 360,01
		Modifica corsia entrata via Unita' d'Italia Euro	81 121,37
		TOTALE LAVORI A CORPO -soggetti a ribasso Euro	1 742 397,53
A4		ONERI PER LA SICUREZZA non soggetti a ribasso Euro	60 000,00
A		TOTALE LORDO LAVORI LOTTO 2 PARCHEGGIO EST Euro	2 170 000,00
		RIBASSO ACCORDO QUADRO -3,18% Euro	-67 098,00
		TOTALE NETTO LAVORI LOTTO 2 PARCHEGGIO EST Euro	2 102 902,00

	OMME A DISPOSIZIONE	IMPORTO
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
B01	Lavori esclusi dall'appalto - Elementi arredo, centralina irrigaz.	Euro 50 000,00
B02	Imprevisti e interferenze 3,5%	Euro 75 950,00
B03	Rilievi, accertamenti, indagini e BoB	Euro 28 500,00
B04	Allacciamenti e linee di pubblici servizi	Euro 30 000,00
B05	Acquisizione aree, espropri, indennità, imposte, atti e fraz.	Euro 1 241 500,00
B06	Spese generali e tecniche + CI	Euro 300 000,00
B07	Spese tecniche per consulenza e supporto e RUP	Euro 10 000,00
B08	Spese per commissioni, pubblicità e gara	Euro 0,00
B09	Spese per pubblicità	Euro 0,00
B10	Spese per accertamenti laboratorio, verifiche, collaudi	Euro 15 000,00
B11	Fondo incentivante 2%*A	Euro 43 400,00
B12	Fondo accordi bonari e revisione prezzi	Euro 50 000,00
B13	IVA 10% su lavori A	Euro 210 290,20
B14	IVA 22% su lavori varie e spese	Euro 112 079,00
B15	Fondo ANAC e arrotondamento	Euro 378,80
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	Euro 2 167 098,00
A+B	IMPORTO TOTALE LOTTO 2 PARCHEGGIO EST	Euro 4 270 000,00

Aggiornamento 31.10.2025