ACCORDO DI PROGRAMMA

(ai sensi dell'art. 7 della L.R. 11/2004 e dell'art. 34 del D.Lgs 267/2000)
per l'attuazione del **Comparto C2 Marangona**
in variante al P.I. del Comune di Verona
e titolo abilitativo edilizio convenzionato
per l'attuazione del comparto n. 1 Corte Alberti

Comune di Verona

Consorzio ZAI
Interporto Quadrante Europa

FASCICOLO 3

PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO - OPERE INFRASTRUTTURALI E DI URBANIZZAZIONE INTRA AMBITO A.I.U. n. 1 "CORTE ALBERTI" E PIATTAFORME PRODUTTIVE

Progettisti

Ing. Filippo Salis
Via Moscova, 47 - MILANO (MI)
tel. 02 84177369
e-mail: info@sfre.it

Il Presidente del Consorzio ZAI

Co-Progettisti opere a verde

arch. Fernando Tomasello
arch. Monica Pastore
via Roma, 68 - MASSANZAGO (PD)
tel. 049 9360030 - fax 049 9360394
e-mail: info@studiotomasello.it

Sviluppatore

VGP PARK ITALY 1 S.R.L.
Via Cassanese, 45 - SEGRATE (MI)
tel. 02 84177369
e-mail: vgpcostruzioniindustriali@vgpparks.eu

Comune di Verona
Il Sindaco
Avv. Federico Sboarina

Assessore all'urbanistica
Ing. Ilaria Segala

Urbanistica ESS - PEEP
Dott.ssa Donatella Fragiacomo

Progettazione Urbanistica Attuativa
Arch. Paolo Boninsegna
Arch. Chiara Tassello

Presidente ZAI
Dott. Matteo Gasparato

Direttore ZAI
Dott. Nicola Boaretti

Vice direttore ZAI
Geom. Raffaele Frigo

Studio Geologico e idrogeologico
Dott. Fabrizio Gola

Compatibilità idraulica
Ing. Giuseppe Baldo

3.1 - PROGETTO DEFINITIVO OPERE INFRASTRUTTURALI E DI URBANIZZAZIONE INTRA AMBITO A.I.U. n. 1 "CORTE ALBERTI"

Elab. 3.1.170 Quadro Economico

Scala 1:1

REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO
A					
0	Settembre 2019	Emissione	...	...	

QUADRO ECONOMICO

A	PROGETTO DEFINITIVO OPERE INFRASTRUTTURALI E DI URBANIZZAZIONE INTRA AMBITO A.I.U. n. 1 "CORTE ALBERTI"		
A.1	Opere da realizzare (*)		**1.387.160,18 €**
A.2	IVA (22%) su A.2		**305.175,24 €**
		totale	**1.692.335,42 €**
B	Somme a disposizione relative al Computo Metrico Allegato e calcolate con riferimento al D.M. 17/06/2016, incrementate del 20% per considerare le spese e scontate del 20% come previsto:		
B.1	Spese tecniche progettazione, coordinamento della sicurezza, direzione lavori e contabilità lavori.		97.101,21 €
B.2	CNPAIA, INARCASSA		3.884,05 €
		totale parziale	100.985,26 €
B.3	IVA		22.216,76 €
B.4		totale	**123.202,02 €**
	TOTALE (A.2 + A.3 + B.4)		**1.815.537,44 €**
	Arrotondamento		**537,44 €**
	TOTALE		**1.815.000,00 €**

(*) Valorizzazione delle opere già eseguite redatta facendo riferimento al prezziario della regione Veneto LL. PP.del 2014