


PROVINCIA DI VERONA

COMUNE DI VERONA



MESSA IN SICUREZZA DI VIA CAMPOSANTO CON LA REALIZZAZIONE
DI UN PONTE SUL PROGNO DI AVESA DI COLLEGAMENTO CON VIA
DELLA CONSORTIA - CUP: I31B23000080001

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA

COMMITTENTE

COMUNE DI VERONA
Piazza Bra, 1
37121 Verona (VR)

RIFERIMENTI INTERNI

DATA	DESCRIZIONE
redatto	ing. Massimo Merzari
verificato	ing. Massimo Merzari
approvato	ing. Fabio Erbisti
nome file	

TITOLO ELABORATO

QUADRO ECONOMICO

SCALA	DATA	N. ELABORATO
-	07/11/2025	17.0
COMMESSA	TIPOLOGIA ELABORATO	CODIFICA
L4423	CONTABILITA'	F CM002 - B

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ing. Michele Fasoli

PROGETTISTA E DIREZIONE LAVORI

INTECH
INGEGNERI
ASSOCIATI



F A B I O
E R B I S T I

INGEGNERE

Via Mons. Egidio Peroni, 18 - 37036 SAN MARTINO BUON ALBERGO (VR)
Tel.: 045/990691 - Fax: 045/990691 - e.mail: info@intech-net.it

QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VIA CAMPOSANTO CON LA REALIZZAZIONE DI UN PONTE SUL TORRENTE AVESA DI COLLEGAMENTO CON VIA DELLA CONSORTIA				
QUADRO ECONOMICO				
N. ord.	Descrizione	N. rif.	Importo Euro	
			parziale	totale
A	LAVORI <i>Esecuzione delle lavorazioni:</i>	A		
A2	WBS 01 - Interventi connessi alla costruzione del nuovo ponte		€ 525 226.97	
A3	WBS 02 - Interventi di riprofilatura e risagomatura alveo Progno Avesa		€ 437 366.47	
	<i>Totale A - Esecuzione delle lavorazioni</i>		€ 962 593.44	
B	ONERI PER LA SICUREZZA <i>Attuazione dei piani di sicurezza:</i>	B		
B1	Oneri specifici della sicurezza (non soggetti a ribasso)		€ 30 000.00	
	<i>Totale B - Attuazione dei piani di sicurezza</i>		€ 30 000.00	
C	IMPORTO RELATIVO A MISURE DI CUI articolo 204, comma 6, lettera e) <i>REPRESSIONE DELLA CRIMINALITÀ:</i>	C		
C1	misure volte alla prevenzione e repressione della criminalità e tentativi di infiltrazione mafiosa (non soggetti a ribasso)		€ 0.00	
	<i>Totale C - Repressione criminalità</i>		€ 0.00	
D	IMPORTO RELATIVO OPERE DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE <i>OPERE DI MITIGAZIONE:</i>	D		
D1	opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale		€ 0.00	
	<i>Totale D - Compensazione e mitigazione ambientale</i>		€ 0.00	
	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO (A+B+C+D)		€ 992 593.44	€ 992 593.44
E	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	C		
E1	lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura;		€ 0.00	
E2	Rilievi, accertamenti e indagini geologiche da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante (IVA e contributo integrativo inclusi)		€ 0.00	
E3	rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista (IVA inclusa)		€ 0.00	
E4	Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze, ecc.		€ 5 299.34	
E5	Imprevisti (IVA inclusa)		€ 52 588.20	
E6	Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del codice 36/2023 - Revisione prezzi e modifica contratto		€ 0.00	
E7-1	Acquisizione aree, servitù o immobili e ripristini		€ 40 000.00	
E7-2	Spese tecniche e imposte per atti notarili connessi all'acquisizione aree, ecc		€ 10 000.00	
E8	Spese tecniche relative alla direzione lavori, al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità e redazione Certificato di Regolare Esecuzione		€ 57 600.00	
E9	Spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del codice nonché per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 42 del codice;		€ 0.00	
E10	Accantonamento ai sensi dell'art. 45 comma 6-7 del D.Lgs n. 30/2023 ("Incentivi per funzioni tecniche")		€ 19 851.87	
E11	Spese per commissioni giudicatrici		€ 0.00	
E12	Spese di gara , pubblicità e notifiche (IVA inclusa)		€ 695.00	
E13	spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera		€ 0.00	
E14	Spese tecniche per collaudo amministrativo , statico e o eventuali collaudi specialistici		€ 0.00	
E15	Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico		€ 5 000.00	
E16	Contributo integrativo C.N.P.A.I.A. (4% su E8+E14)		€ 2 304.00	
E17	IVA sui lavori (A+B+C+D+E4+E6)		€ 99 789.28	
E18	IVA su spese tecniche 22% (su E8+E14+E15+E16)		€ 14 278.88	
	Totale E) Somme a disposizione della S.A.		€ 307 406.56	€ 307 406.56
	TOTALE DELL'INTERVENTO			€ 1 300 000.00