



COMUNE DI VERONA

Area Lavori Pubblici

Direzione Strade, Giardini, Arredo urbano

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO - ECONOMICA

Fascicolo 2019 / 6.5 / 75 - CUP I31B23 00015 0004 - Codice Opera PBM 6331

REALIZZAZIONE PARCHEGGIO E RIQUALIFICAZIONE AREA VERDE IN VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA

QUADRO ECONOMICO DEL PFTE

Marzo 2024

f.to il Progettista
Arch. Francesca Farinelli

f.to Il Dirigente
Ing. Michele Fasoli

f.to i Collaboratori:
Geom. Gianfranco Perazzolo
Geom. Andrea Sterbizzi
Ing. Alessia Gasparini

f.to il Responsabile del Procedimento
Geom. Nicola Guerra

QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO
(art. 17 Allegato I.7 del D.Lgs. 36 del 31-03-2023)

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO – ECONOMICA

**REALIZZAZIONE PARCHEGGIO E RIQUALIFICAZIONE AREA VERDE
IN VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA**

Fascicolo 2019 / 06.05 / 75 - CUP I31B23000150004 - Codice Opera PBM 6331

N. ord.	Descrizione	N. rif.	Importo Euro	
			parziale	totale
A	LAVORI			
	<i>Esecuzione delle lavorazioni:</i>	<i>a</i>		
1	a misura		118.000,00	
	<i>Totale A - Esecuzione delle lavorazioni</i>		<i>118.000,00</i>	
B	COSTI DELLA SICUREZZA			
	<i>Attuazione dei piani di sicurezza:</i>	<i>b</i>		
1	a corpo		5.000,00	
	<i>Totale B - Attuazione dei piani di sicurezza</i>		<i>5.000,00</i>	
C	ATTUAZIONE MISURE PREVENZIONE ART. 204, C.6 LETT. E)	<i>c</i>	0,00	
D	MITIGAZIONE-COMPENSAZIONE IMPATTO AMBIENTALE E SOCIALE	<i>d</i>	0,00	
	Totale Lavori a base d'asta		123.000,00	123.000,00
E	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	e		
1	Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi compresi i rimborsi previa fattura	e1	0,00	
2	Rilievi, accertamenti e indagini a cura della stazione appaltante	e2	0,00	
3	Rilievi, accertamenti e indagini a cura del progettista	e3	0,00	
4	Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento interferenze	e4	0,00	
5	Imprevisti	e5	6.557,67	
6	Accantonamento in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a) del codice	e6	0,00	
7	Acquisizione di aree o immobili, indennizzi	e7	0,00	
8	a - Spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, ivi compreso l'eventuale monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione ove pertinente, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità	e8	3.676,31	
	b - incentivo di cui all'articolo 45, commi 3 e 4, del codice		1.968,00	
9	Spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del codice nonché per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 42 del codice	e9	0,00	
10	Spese di cui all'articolo 45, commi 6 e 7, del codice	e10	492,00	
11	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	e11	0,00	
12	Spese per pubblicità	e12	0,00	
13	Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 116 comma 11, del codice, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto	e13	0,00	
14	Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici	e14	0,00	
15	Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 41, comma 4, del codice	e15	0,00	
16	Spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale	e16	0,00	
17	Spese per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717	e17		
18	a - I.V.A. (10% di A+B) sui lavori	e18	13.214,88	
	b - I.V.A. (22% di E8.a+E12) ed eventuali altre imposte su spese tecniche	e19	841,14	
	Totale E) Somme a disposizione della S.A.		26.750,00	26.750,00
F	CONTRIBUTO ANAC	f		250,00
	TOTALE DELL'INTERVENTO (A + B + C + D + E)			150.000,00