



corso porta nuova 115 verona

S.N. 13

Z.A.A.I.I. srl
viale dell'Industria, 38 - Verona
SENO & SENO spa
via L. Pasteur, 10 - Verona



vicolo teatro filarmonico 7 verona

S.N. 11B1

ELLE IMMOBILIARE srl
strada La Rizza, 50a - Verona



via locatelli 1 verona

S.N. 37B1/270

GENERALBAU spa
via Roen, 53 - Bolzano
IMMOBILIARE S. STEFANO srl
via Golosine, 160 - Verona
BON MARCHE' srl
via Scuderlando, 81 - Verona

PROGETTISTI:

Arch. CLAUDIO CASAGRANDE Arch&t.i.p.o.

Arch. MAURO FELICE


Ing. GIUSEPPE MENEGHELLI EsaVeronaEngineering

R.U.P.:

ing. LUCA COMITTI

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA
VIABILITA' DI COLLEGAMENTO FRA LA ROTATORIA DELLO SVINCOLO NORD
DI VIA VIGASIO E VIA F. GIOIA
OPERA PUBBLICA COLLEGATA ALLE S.N.13 (ELLE IMM.RE) - 11B1 (Z.A.A.I.I.)
37B1 (GENERALBAU) - 270 (IMM.RE S. STEFANO e BON MARCHE')
C.U.P. OP n. F31B22001300007

KEY MAP



codice

OP-QE-01

oggetto

OPERA PUBBLICA

QUADRO ECONOMICO

PROGETTO OPERE STRADALI



ing. Maurizio Fabbiani
VERONA
Infrastrutture stradali

PROGETTO IMPIANTI



p.i. Stefano Maggiotto
ZEVIO (VERONA)
Infrastrutture a rete



file:

OP-QE-01 Quadro Economico.pdf

scala

data

Rev. 06/09/2023

Questo disegno non si può riprodurre ne' copiare, ne' comunicare a terze persone od a case concorrenti senza il nostro consenso (vigenti leggi sulle privative industriali e sulla tutela delle opere dell'ingegno)

**QUADRO ECONOMICO
PROGETTO DI FATTIBILITA'**

Categoria		DESCRIZIONE		1° STRALCIO SN11 - SN13	2° STRALCIO SN37 - SN27C	TOTALE
A1		LAVORI A MISURA				
50	01	Scavi e Movimenti di Terra	Euro	9.550,97	6.742,40	16.293,37
	02	Demolizioni, Fresature e Rimozioni	Euro	3.564,30	706,38	4.270,68
	03	Trasporti e Conferimenti a Discarica	Euro	26.633,78	16.307,60	42.941,38
	04	Rilevati Stradali e Massicciate	Euro	51.590,33	42.832,81	94.423,14
	16	Fognature, Canalizzazioni, Cavidotti	Euro	36.237,83	30.320,07	66.557,90
80	03	Impianto illuminazione pubblica - Opere Civili	Euro	12.856,43	13.950,90	26.807,33
A2		LAVORI CORPC				
	05	Manti Bitumati	Euro	91.030,30	48.447,90	139.478,20
	06	Pavimentazioni, Profili, Rivestimenti	Euro	35.674,48	23.318,95	58.993,43
	15	Opere in Ferro, Recinzioni	Euro	48.276,14	14.880,00	63.156,14
60	06	Segnaletica Orizzontale	Euro	952,98	660,24	1.613,22
	07	Segnaletica Verticale	Euro	1.490,78	1.287,27	2.778,05
80	03	Impianto illuminazione pubblica - Opere Impiantistiche	Euro	45.702,76	46.298,52	92.001,28
100		LAVORI IN ECONOMIA	Euro	6.438,92	7.246,96	13.685,88
A3		ONERI PER LA SICUREZZA non soggetti a ribasso	Euro	10.000,00	7.000,00	17.000,00
A		TOTALE LAVORI	Euro	380.000,00	260.000,00	640.000,00
B		SOMME A DISPOSIZIONE				
B01		Lavori previsti in progetto e esclusi dall'appalto	Euro	0,00	0,00	0,00
B02		Imprevisti e interferenze	Euro	2.500,00	2.500,00	5.000,00
B03		Rilievi, accertamenti e indagini	Euro	2.500,00	2.500,00	5.000,00
B04		Allacciamenti a pubblici servizi	Euro	5.000,00	5.000,00	10.000,00
B05		Acquisizione di aree, espropri, indennità, atti	Euro	115.000,00	185.000,00	300.000,00
B06		Spese tecniche PFTE, PE, CSP, DL, CSE+ 4% C	Euro	52.000,00	45.500,00	97.500,00
B07		Spese tecniche per RUP, consulenza e supporto	Euro	5.500,00	5.500,00	11.000,00
B08		Spese per commissioni aggiudicatrici	Euro	0,00	0,00	0,00
B09		Spese per pubblicità	Euro	0,00	0,00	0,00
B10		Spese accertamenti laboratorio, verifiche, collaudi	Euro	3.500,00	3.500,00	7.000,00
B11		Fondo incentivante 2% di A	Euro	0,00	0,00	0,00
B12		Fondo accordi bonari	Euro	0,00	0,00	0,00
B13		IVA 10% su lavori A+B1	Euro	38.000,00	26.000,00	64.000,00
B14		IVA 22% spese B2+B3+B4+B6+B7+B8+B9+B10	Euro	15.620,00	14.190,00	29.810,00
B15		Arrotondamento	Euro	380,00	310,00	40,00
B		TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	Euro	240.000,00	290.000,00	530.000,00
A+B		IMPORTO TOTALE OPERE DI SOSTENIBILITA'	Euro	620.000,00	550.000,00	#####

Revisione 06.09.2023