

QUADRO ECONOMICO DI SPESA

realizzazione fognatura in Lungadige Attiraglio
a scomputo del contributo di sostenibilità

B	Esecuzione delle lavorazioni a scomputo del contributo di sostenibilità	
b1	realizzazione rete fognatura interna agli ex americani	€ 26.469,83
b2	50% da ex Americani e Corte Molon	€ 99.837,12
B	Totale lavori e forniture di progetto B	€ 126.306,95

C.1	Oneri per la sicurezza delle lavorazioni a scomputo del contributo di sostenibilità	
c1.1	area interna ex americani (non soggetti a ribasso)	€ 3.463,20
c1.2	50 % da ex americani a Corte Molon (non soggetti a ribasso)	€ 3.957,33
C	Totale Oneri Sicurezza	€ 7.420,53

Importo lavori soggetti a ribasso (B+C) € 126.306,95

Importo complessivo dell'appalto (B+C) € 133.727,48

D	Somme a disposizione dell'amministrazione (a scomputo del contributo di sostenibilità)	
d1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 0,00
d2	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00
d3	Imprevisti (in percentuale sulla voce "Importo complessivo dell'appalto" B+C)	€ 3.800,00
d4	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi (da piano particellare d'esproprio)	€ 0,00
d5	Spese tecniche:	
d5.1	Progettazione e coordinamento sicurezza in fase progettuale, Direzione lavori e contabilità, Coordinamento della sicurezza in fase esecutiva, Restituzione dati cartografici	€ 11.107,69
d5.2	Spese per attività di Responsabile Unico del Procedimento	€ 1.644,23
d5.3	rilevi topografici	€ 584,62
d5.4	Verifiche e collaudo tecnico amministrativo e spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione (prestazione stimata) (prestazione stimata)	€ 2.740,38
d5.5	Contributo CNPAIA (Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per Ingegneri ed Architetti: 4% di c5.1, c5.2, c5.3, c5.4, c5.5)	4% € 643,08
d5.6	Spese tecniche per indagini accertamenti geologici (prestazione stimata)	€ 1.269,61
d5.7	Contributo EPAP (Ente Previdenziale Assistenziale Pluricategoriale: 2% di c7)	2% € 25,39
d6	Fornitura, assistenza tecnica e collaudo quadro di telecontrollo	€ 0,00
d7	Spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00
d8	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ 0,00
d9	Spese per accertamenti di laboratorio	€ 0,00
d10	Accantonamento di cui all'art. 133, commi 3 e 4, del D. Lgs. 163/2006	€ 0,00
D	Totale delle somme a disposizione dell'amministrazione	€ 21.815,00

Importo Totale Intervento (I.V.A. esclusa) (A+B+C) € 155.542,48

Importo Totale Intervento (I.V.A. esclusa) arrotondato € 156.000,00

E	Importi Iva	
e1	I.V.A. (22% su d5, d6, d7,d8,d9, d10)	22% € 3.963,30
e2	I.V.A. su Totale lavori e forniture (10% su A+B+C)	10% € 13.372,75
e3	I.V.A. Imprevisti (10% su d1,d3)	10% € 380,00
	Totale I.V.A.	€ 17.716,05

Importo complessivo (I.V.A. inclusa) (A+B+C+D) € 173.258,53

Importo complessivo (I.V.A. inclusa) arrotondato € 174.000,00