



netproject

Comune di Verona

Provincia di Verona

committente

Immobiliare Cinquerre S.p.a.
Via Friuli, 5 - 37060 Sona (VR)

timbro

progetto

PIANO URBANISTICO ATTUATIVO
"ROSSETTO"
SCHEDA NORMA N. 221

tavola

QUADRO ECONOMICO

scale del disegno

stato disegno

Definitivo

rev.

00

disegnato da

E.A.

data

04.02.2025

file

Y:\796_ROSSETTO_Verona\796_PUA\796_2025_Integrazioni PUA\DWG\796_Fascicoli_definitivi_05.dwg

data prima presentazione

06.07.2023

progettista

arch. Nicola Visentini
ing. Sandro Benato

timbro

Net Project s.r.l.

Ing. Benato Sandro
Arch. Quaglio Antenore
Arch. Tacchetto Nicola
Arch. Visentini Nicola

PADOVA 35129
P.zza Modin 12
T. 049 8935081
info@npsrl.net
P.iva 04275010280

www.npsrl.net



elaborazioni grafiche a cura della Net Project s.r.l.
ai termini delle vigenti leggi in materia, questo elaborato
NON può essere copiato, riprodotto o divulgato ad altri senza l'autorizzazione dell'autore

QUADRO ECONOMICO			
ESECUTIVO			
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE			IMPORTI IN EURO
A. LAVORI DA APPALTARE			
A.1	IMPORTO DEI LAVORI A MISURA	Euro	
A.2	IMPORTO DEI LAVORI A CORPO	Euro	584.442,20
TOTALE LAVORI DA APPALTARE		Euro	584.442,20
A.3	COSTI PER LA SICUREZZA D.Lgs 494/96 (non soggetti a ribasso)	Euro	17.533,27
TOTALE COSTI DI SICUREZZA		Euro	17.533,27
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI A BASE D'APPALTO		Euro	601.975,47
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B.1	I.V.A. LAVORI 10%)	Euro	60.197,55
B.2	SPESE TECNICHE GENERALI E COLLAUDI	Euro	54.177,79
B.3	I.V.A. SPESE TECNICHE (22%)	Euro	11.919,11
B.5	RUP 2%	Euro	
B.7	CONTRIBUTO ANAC		
B.8	FRAZIONAMENTI	Euro	7.600,00
B.9	SPESE NOTARILI	Euro	7.800,00
B.10	ALLACCIAMENTI, SPOSTAMENTI	Euro	8.500,00
B.11	IMPREVISTI	Euro	47.830,08
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		Euro	198.024,53
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA		Euro	800.000,00