

## QUADRO ECONOMICO

### OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA A PARZIALE SOSTITUZIONE DELLA MONETIZZAZIONE

LAVORI		
A11	Opere di urbanizzazione primaria a parziale sostituzione della monetizzazione	€ 28.137,51
A21	Oneri relativi alla sicurezza del cantiere	€ 1.125,50
<b>A31</b>	<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>€ 29.263,01</b>

SPESE DI PROGETTAZIONE		
B11	Progettazione, Direzione Lavori, Contabilità, Coordinamento sicurezza, ... (15%)	€ 4.389,45
B21	Collaudo come da D.M. del 17/06/2016 (vedi allegato)	€ 883,26
B31	Imprevisti (2%)	€ 585,26
<b>B41</b>	<b>TOTALE SPESE DI PROGETTAZIONE</b>	<b>€ 5.857,97</b>

ONERI FISCALI		
C11	IVA sui lavori (10% di A3)	€ 2.926,30
C21	IVA e Cassa Previdenziale su spese tecniche (22% + 4% di B1)	€ 1.141,26
C31	IVA e Cassa Previdenziale per collaudo (22% + 4% di B2)	€ 229,65
<b>C41</b>	<b>TOTALE ONERI FISCALI</b>	<b>€ 4.297,21</b>

#### TOTALI

A31	TOTALE LAVORI	€ 29.263,01
B41	TOTALE SPESE DI PROGETTAZIONE	€ 5.857,97
C41	TOTALE ONERI FISCALI	€ 4.297,21

**TOTALE COMPLESSIVO OPERE A SCOMPUTO DEGLI ONERI € 39.418,19**