

COMUNE DI VERONA

Provincia di Verona

Oggetto

PIANO URBANISTICO ATTUATIVO E PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO "CAMPEGGIO DI TRANSITO CA' DI DAVID" Scheda norma 65 ATO 10 del Piano degli Interventi di Verona

Tavola

14.2 rev.

Titolo tavola

Quadro Economico

Gruppo di lavoro:

Arch. Lino Garbin

Via della Repubblica 44 E - 37010
Affi - Tel. 335 6942441
e-mail: garbin@tecnicinequipe.org

Arch. Manfredo Occhionero

Via Santa Maria Rocca Maggiore, 22 - 37126
Verona - Tel. 3487768339
e-mail: m_occhionero@virgilio.it

Ing. Ilario Rossi

Via Nino Bixio, 9 - 37036
S. Martino B.A. - Tel. 3485223392
e-mail: ing.ilariorossi@yahoo.it

Ing. Anna Rossi

Via Nino Bixio, 9 - 37036
S. Martino B.A. - Tel. 3472963993
e-mail: ing.annarossi@gmail.com

Geologo dott. Franco Gandini

Via San Vitale, 18a - 37028
Roverè Veronese - Tel. 336771499
e-mail: geologo_fgandini@yahoo.it

Geom. Trevisan Daniele

Geom. Valerio Ermanno

Via Villa 54 Mezzane di Sotto (VR) tel. 045/8880600
Via del Bersagliere 16, 37063 Isola della Scala (VR) tel. 045/6630398

Progettista:

Arch. Lino Garbin

Via della Repubblica 44 E - 37010
Affi - Tel. 335 6942441
e-mail: garbin@tecnicinequipe.org

Progettista:

Arch. Manfredo Occhionero

Via Santa Maria Rocca Maggiore, 22 - 37126
Verona - Tel. 3487768339
e-mail: m_occhionero@virgilio.it

Committente

Immobiliare Brennero S.a.s.

vai Monte Grappa, 44
37050 Povegliano Verona

Data Marzo 2013

Rev. 5 23/12/2013

Rep. Clienti A/2013

Scala

P.U.A. E PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO**"CAMPEGGIO DI TRANSITO SCHEDA NORMA 65"****Immobiliare Brennero S.a.s.****QUADRO ECONOMICO****Importo dei Lavori (urbanizzazioni nell'ambito)****a) importo per esecuzione lavorazioni**

(comprensivo dell'importo di attuazione dei Piani di sicurezza)

a1	a misura	€	459.953,21
a2	a corpo	€	38.145,89
		sommano	€ 498.099,10

b) importo per l'attuazione dei piani di sicurezza

importo non soggetto a ribasso d'asta

sommano € 29.885,95**Importo lavori assoggettato a ribasso d'asta (a-b) € 468.213,15****Somme a disposizione della società non soggette a ribasso****c) importo lavori enti preposti ai sottoservizi (urbanizzazioni extrambito)**

c1	AGSM gas metano (stimato)	€	15.000,00
c2	AGSM illuminazione pubblica (stimato)	€	15.000,00
c3	AGSM distribuzione energia elettrica (stimato)	€	15.000,00
c4	Acque Veronesi (stimato)	€	10.000,00
c5	Allestimento cantiere	€	10.000,00
c6	Indagine archeologica e assistenza (stimato)	€	12.000,00
		sommano	€ 77.000,00

d) altri oneri

d1	imprevisti sui lavori di appalto (a+c) 5%	€	28.754,96
d2	oneri per collaudo tecnico-amministrativo	€	3.000,00
d3	competenze professionali (D.L.+CSP+CSE)	€	80.000,00
d4	responsabile del procedimento (RUP)	€	1.725,30
d5	IVA 22% sui lavori dell'appalto (a)	€	109.581,80
d6	IVA 22% sugli imprevisti (d1)	€	6.326,09
d7	IVA 22% su enti (c)	€	16.940,00
d10	Cassa 4% su (d2+d3+d4) =	€	3.389,01
d11	IVA 22% su (d2+d3+d4+d10)	€	19.385,15
d12	Polizza Fidejussoria stimata iva inclusa	€	8.000,00
d13	arrotondamenti		4,60
		sommano	269.106,90

e) Sono esclusi i costi di allacciamento**TOTALE € 844.206,00**