

R11

STUDIO DI INGEGNERIA ROSSI

PROVINCIA DI VERONA

COMUNE DI VERONA

**P.U.A. DI AREA RESIDUA - AR7 SITA IN VIA LAZZARETTO**

## QUADRO ECONOMICO RIASSUNTIVO

### COMMITTENTI

sig. Bazzani Giovanni

sig.ra Bazzani Rita

### PROGETTISTI

DATA

Luglio 2013

AGGIORNAMENTI

37036 San Martino Buon Albergo (VR) - Via N.Bixio n° 9

tel. 045 4540141 - fax 045 4540141- e-mail: [ingg.rossi@yahoo.it](mailto:ingg.rossi@yahoo.it)

**PROGETTAZIONE E CONSULENZA IN AMBITO CIVILE, AMBIENTALE ED IDRAULICO**

**COMUNE DI VERONA**  
**PUA DI AREA RESIDUA - AR7 SITA IN VIA LAZZARETTO**

**QUADRO ECONOMICO RIASSUNTIVO**

**1)OPERE IN APPALTO SOGGETTE A RIBASSO**

| Descrizione                              |  | Euro                |
|------------------------------------------|--|---------------------|
| Rete fognatura acque nere                |  | € 2.630,36          |
| Rete fognatura acque nere - FUORI AMBITO |  | € 23.515,56         |
| Rete acque meteoriche                    |  | € 40.901,03         |
| Rete acquedotto                          |  | € 7.938,90          |
| Rete telecomunicazione                   |  | € 4.104,15          |
| Ret dati                                 |  | € 6.625,07          |
| Rete illuminazione pubblica              |  | € 7.283,91          |
| Rete gas                                 |  | € 2.226,28          |
| Rete energia elettrica                   |  | € 2.309,59          |
| Segnaletica stradale                     |  | € 1.201,22          |
| Opere stradali                           |  | € 18.935,05         |
| Opere a verde ed irrigazione             |  | € 5.884,34          |
| <b>TOTALE</b>                            |  | <b>€ 123.555,46</b> |

**2)OPERE IN APPALTO NON SOGGETTE A RIBASSO**

|                                                                  |                    |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>a)ONERI PER LA SICUREZZA</b>                                  | <b>€ 4.000,00</b>  |
| <b>b)OPERE A CARICO DELL'ENTE GESTORE NON SOGGETTE A RIBASSO</b> |                    |
| b1- rete energia elettrica fuori ambito                          | € 9.000,00         |
| b2- rete gas fuori ambito                                        | € 20.000,00        |
| b1- rete illuminazione pubblica fuori ambito                     | € 10.000,00        |
| <b>TOTALE b</b>                                                  | <b>€ 39.000,00</b> |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| <b>TOTALE (1+2)</b> | <b>€ 166.555,46</b> |
|---------------------|---------------------|