



**Comune
di Verona**

Area Lavori Pubblici
Coordinamento Strade - Servizio Giardini

Fascicolo 2011 / 06.05 / 108

CUP I34E13000180004

**REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PARCO URBANO PRESSO
L'AREA DEL P.R.U.S.S.T. DI VERONA SUD
(comparto A2 area ex mercato ortofrutticolo).**

QUADRO ECONOMICO

PROGETTO DEFINITIVO - NOVEMBRE 2013

I PROGETTISTI

Dott. Agr. Stefano Oliboni

Ing. Nicola Zamperini

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Luciano Ortolani

QUADRO ECONOMICO GENERALE del PROGETTO DEFINITIVO				
N. ord.	Descrizione	N. rif. (*)	Importo Euro	
			parziale	totale
A	LAVORI			
1	<i>Esecuzione delle lavorazioni:</i>	<i>a</i>		
a	a misura		1.143.000,00	
b	a corpo		621.000,00	
c	in economia		75.000,00	
	<i>Totale A1 - Esecuzione delle lavorazioni</i>		<i>1.839.000,00</i>	
2	<i>Attuazione dei piani di sicurezza:</i>	<i>b</i>		
a	a misura			
b	a corpo		58.000,00	
c	in economia			
	<i>Totale A2 - Attuazione dei piani di sicurezza</i>		<i>58.000,00</i>	
	Totale A) Lavori a base d'asta			1.897.000,00
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	c		
1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	c1	70.000,00	
2	Rilievi, accertamenti e indagini	c2	15.000,00	
3	Allacciamenti ai pubblici servizi	c3	5.000,00	
4	Imprevisti	c4	100.000,00	
5	Acquisizione di aree o immobili	c5		
6	Accantonamento di cui all'art. 133, c.3 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 (ex art. 26, c.4 della Legge 11/02/1994 n. 109 e successive modifiche).	c6		
7	Spese tecniche relative alla progettazione esecutiva architettonica, strutturale e impianti, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti, di cui euro 37.614,00 per corrispettivi e incentivi ai sensi dell'art. 92 D. Lgs. 12/04/2006 n. 163 e s.m.i.	c7	132.614,00	
8	Spese per attività di relazioni specialistiche o certificazioni: casaklima, relazione geologica - geotecnica	c8	18.726,00	
9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	c9	0,00	
10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	c10	3.000,00	
11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	c11	6.500,00	
12	I.V.A. 10% su A	c12	189.700,00	
13	I.V.A. 22% su b1, b2, b3, b4, b10		42.460,00	
	Totale B) Somme a disposizione della S.A.			583.000,00
	TOTALE DELL'INTERVENTO			2.480.000,00
(*) Riferimento alla Scheda A dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici - Supplemento Ordinario n. 219 alla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 15/12/1999				

I PROGETTISTI

Dott. Agronomo Stefano Oliboni

Ing. Nicola Zamperini